

清 掃 面 積 表

令和8年度

北海道立教育研究所

敷地面積(㎡)	延建面積	エレベーター
31,871.22 ㎡	8,587.89 ㎡	なし

定期清掃	床清掃	窓ガラス清掃	ブラインド清掃
1 回	4,748.695 ㎡	なし	なし

室 名	定期清掃日数		1 回 / 年	
	床 構 造			計
	弾性床	繊維床	硬質床	
玄関ホール	244.605		93.100	337.705
事務室	1,033.748	160.075		1,193.823
研修室	1,721.003	21.600		1,742.603
廊下・ロビー	1,245.784			1,245.784
便所・洗面所			135.480	135.480
湯沸室	11.700			11.700
階段	81.600			81.600
計	4,338.440	181.675	228.580	4,748.695
清掃面積(建物内部の定期清掃)→				5,000㎡

日	毎 日 実 施				週 2 回 実 施				週 1 回 実 施			
	清掃日数		241日 日／年		清掃日数(宿泊棟以外)		96 日／年		清掃日数(宿泊棟以外)		49 日／年	
	床 構 造			計	床 構 造			計	床 構 造			計
	弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床	
	常	清	掃		常	清	掃		常	清	掃	
	159.900		70.200	230.100	84.705		22.900	107.605				
	544.920	77.400		622.320		45.000		45.000	362.433	37.675		400.108
					834.119			834.119	845.484	21.600		867.084
	527.898			527.898	277.598			277.598	440.288			440.288
			47.070	47.070			72.720	72.720	32.550		15.690	48.240
	11.700			11.700								
	45.600			45.600	24.000			24.000	12.000			12.000
計	1,290.018	77.400	117.270	1,484.688	1,220.422	45.000	95.620	1,361.042	1,692.755	59.275	15.690	1,767.720
清掃面積(建物内部の日常清掃)→				4,613.450 ㎡	≒ 5,000 ㎡							

1 玄関ホール		定期清掃日数		1 回		／年		毎 日	週 2	週 1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年	
室 名	床 構 造			計	床 構 造						計	床 構 造			計	床 構 造			計			
	弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床					弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床				
管理棟1F 風除室				9.450	9.450	1						9.450	9.450									
管理棟1F ホール				60.750	60.750	1						60.750	60.750									
管理棟1F 食堂ラウンジ		42.000			42.000	1					42.000		42.000									
管理棟1F エントランスラウンジ		117.900			117.900	1					117.900		117.900									
情報処理教育棟1F 玄関				22.900	22.900		1									22.900	22.900					
情報処理教育棟1F ロビー		84.705			84.705		1							84.705			84.705					
小計		244.605		93.100	337.705						159.900		70.200	230.100	84.705		22.900	107.605				

2 一般事務室		定期清掃日数			1 回 / 年			毎 日	週 2	週 1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年	
		床 構 造			計	床 構 造					計	床 構 造			計	床 構 造			計			
		弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床					硬質床	弾性床	繊維床		硬質床	弾性床	繊維床		硬質床		
管理棟1F 来所相談室			10.750		10.750			1											10.750			10.750
管理棟1F 第1相談室			10.875		10.875			1											10.875			10.875
管理棟1F 第2相談室			10.200		10.200			1											10.200			10.200
管理棟1F 研修室		23.220			23.220	1					23.220			23.220								
管理棟1F 会議室			45.000		45.000			1								45.000		45.000				
管理棟1F 物品庫		41.580			41.580			1											41.580			41.580
管理棟1F 印刷室		23.100			23.100	1					23.100			23.100								
管理棟1F 所長室			45.000		45.000	1						45.000		45.000								
管理棟1F 副所長室			32.400		32.400	1						32.400		32.400								
管理棟1F 講師室		16.200			16.200			1											16.200			16.200
管理棟1F 事務室		16.200			16.200	1					16.200			16.200								
管理棟1F 総務部室		88.200			88.200	1					88.200			88.200								
管理棟1F 教育資料室		229.703			229.703			1											229.703			229.703
管理棟2F 物品庫		23.100			23.100			1											23.100			23.100
管理棟2F 企画調査室2		45.000			45.000																	
管理棟3F 人材育成部室		131.400			131.400	1					131.400			131.400								
管理棟3F ミーティングルーム		64.800			64.800	1					64.800			64.800								
管理棟3F 教育課題研究部室		109.800			109.800	1					109.800			109.800								
管理棟3F 学力向上調査部室		88.200			88.200	1					88.200			88.200								
管理棟3F 企画調査室1		45.000			45.000																	
管理棟4F 学力向上調査部長室			5.850		5.850			1											5.850			5.850
管理棟4F 人材育成部長室		6.400			6.400			1											6.400			6.400
情報処理教育棟1F ヘルプデスク		14.345			14.345																	
情報処理教育棟1F 講師室		22.050			22.050																	
情報処理教育棟2F 印刷室		45.450			45.450			1											45.450			45.450
小計		1,033.748	160.075		1,193.823						544.920	77.400		622.320		45.000		45.000	362.433	37.675		400.108

3 研修室		定期清掃日数			1 回／年		毎日	週2	週1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年			
		床 構 造			計	床 構 造				計	床 構 造			計	床 構 造			計					
室 名		弾性床	繊維床	硬質床				弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床	
管理棟2F 大講義室		161.019			161.019		1					161.019			161.019								
管理棟2F 映写室		26.709			26.709			1								26.709						26.709	
管理棟2F 第1演習室		66.600			66.600		1					66.600			66.600								
管理棟2F 第2演習室		66.600			66.600		1					66.600			66.600								
管理棟2F 食物実習室		90.000			90.000			1								90.000						90.000	
管理棟2F 食物準備室		41.400			41.400																		
管理棟2F 化学準備室			21.600		21.600			1									21.600					21.600	
管理棟2F 化学実験室		88.200			88.200			1								88.200						88.200	
管理棟4F 物理実験室		86.400			86.400			1								86.400						86.400	
管理棟4F 地学準備室		23.400			23.400			1								23.400						23.400	
管理棟4F 生物実験室		86.400			86.400			1								86.400						86.400	
管理棟4F 生物準備室		46.800			46.800			1								46.800						46.800	
情報処理教育棟1F 機械室		78.525			78.525			1								78.525						78.525	
情報処理教育棟1F 電子計算機室		121.500			121.500			1								121.500						121.500	
情報処理教育棟1F 第1実習室		48.950			48.950		1					48.950			48.950								
情報処理教育棟1F 数値制御工作室		81.000			81.000			1								81.000						81.000	
情報処理教育棟1F 第2講義室		35.550			35.550			1								35.550						35.550	
情報処理教育棟1F 遠隔研修室		45.450			45.450		1					45.450			45.450								
情報処理教育棟2F 第3講義室		81.000			81.000			1								81.000						81.000	
情報処理教育棟2F 第4講義室		85.950			85.950		1					85.950			85.950								
情報処理教育棟2F 第5講義室		81.000			81.000		1					81.000			81.000								
情報処理教育棟2F 第6講義室		81.000			81.000		1					81.000			81.000								
情報処理教育棟2F 第2実習室		116.550			116.550		1					116.550			116.550								
情報処理教育棟2F 第3実習室		81.000			81.000		1					81.000			81.000								
小計		1,721.003	21.600		1,742.603							834.119			834.119	845.484	21.600					867.084	

4 廊下		定期清掃日数		1 回		／年		毎 日	週 2	週 1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年	
室 名		床 構 造			計	床 構 造					計	床 構 造			計	床 構 造			計			
		弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床					硬質床	弾性床	繊維床		硬質床	弾性床	繊維床		硬質床		
管理棟1F	廊下	104.610			104.610	1				104.610				104.610								
管理棟2F	ホワイエ	114.396			114.396	1				114.396				114.396								
管理棟2F	廊下	187.077			187.077	1				187.077				187.077								
管理棟3F	廊下	121.815			121.815	1				121.815				121.815								
管理棟4F	廊下	109.565			109.565				1										109.565			109.565
体育館	渡り廊下	42.500			42.500				1										42.500			42.500
技術棟	渡り廊下	57.213			57.213				1										57.213			57.213
情報処理教育棟	渡り廊下	138.700			138.700				1										138.700			138.700
技術棟	廊下	45.850			45.850				1										45.850			45.850
情報処理教育棟1F	廊下	117.473			117.473			1						117.473			117.473					
情報処理教育棟2F	廊下	160.125			160.125			1						160.125			160.125					
宿泊棟	渡り廊下	46.460			46.460				1										46.460			46.460
小計		1,245.784			1,245.784					527.898				527.898	277.598			277.598	440.288			440.288

5 便所・洗面所		定期清掃日数		1 回		／年		毎 日	週 2	週 1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年	
室 名	床 構 造			計	床 構 造						計	床 構 造			計	床 構 造			計			
	弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床					弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床				
管理棟1F	トイレ			15.690	15.690	1						15.690	15.690									
管理棟2F	トイレ			15.690	15.690	1						15.690	15.690									
管理棟3F	トイレ			15.690	15.690	1						15.690	15.690									
管理棟4F	トイレ			15.690	15.690			1												15.690	15.690	
情報処理教育棟1F	トイレ			36.360	36.360		1									36.360	36.360					
情報処理教育棟2F	トイレ			36.360	36.360		1									36.360	36.360					
体育館	トイレ・水飲場							1										32.550				32.550
小計				135.480	135.480							47.070	47.070			72.720	72.720	32.550		15.690	48.240	

6 湯沸室		定期清掃日数			1 回		／年		毎 日	週 2	週 1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年	
室 名	床 構 造			計	床 構 造			計				床 構 造			計	床 構 造			計				
	弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床					弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床					
管理棟1F	給湯室	4.950			4.950	1			4.950			4.950											
管理棟2F	給湯室	2.250			2.250	1			2.250			2.250											
管理棟3F	給湯室	2.250			2.250	1			2.250			2.250											
管理棟4F	給湯室	2.250			2.250	1			2.250			2.250											
小計		11.700			11.700				11.700			11.700											

7 階段	定期清掃日数			1 回		／年		毎 日	週 2	週 1	清掃日数		241 日／年		清掃日数		96 日／年		清掃日数		49 日／年	
室 名	床 構 造			計	床 構 造						計	床 構 造			計	床 構 造			計			
	弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床					弾性床	繊維床	硬質床		弾性床	繊維床	硬質床				
管理棟1F 階段	16.800			16.800	1			16.800			16.800											
管理棟2F 階段	16.800			16.800	1			16.800			16.800											
管理棟3F 階段	12.000			12.000	1			12.000			12.000											
管理棟4F 階段	12.000			12.000			1										12.000				12.000	
情報処理教育棟1F 階段	12.000			12.000		1						12.000				12.000						
情報処理教育棟2F 階段	12.000			12.000		1						12.000				12.000						
小計	81.600			81.600				45.600			45.600	24.000			24.000	12.000					12.000	